# 入 札 結 果 表

| 工事番号 | 75 | 年度 | 23 | 執行機関 | 都市整備課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 交通安全対策施設設置工事その2 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 小松島市江田町外 | | | | |
| 予定価格（税抜き） | ¥2,800,000 | | 工期 | 契約締結日の翌日　から<br>平成 24 年 3 月 15 日　まで | |
| 開札日時 | 平成 24 年 1 月 25 日 | | 場所 | 小松島市役所 4階 第1会議室 | |
| 設計書の閲覧日 | 平成 24 年 1 月 19 日 から<br>平成 24 年 1 月 20 日 まで | | 場所 | 小松島市 防災監理課 （4階） | |
| 落札者 | | | ㈲古川工業 | | |
| 落札額（税抜き） | | | ¥2,282,000 | | |
| 変動型最低制限価格（税抜き） | | | ¥2,282,000 | | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） |
| ㈲古川工業 | 1 | 2,282,000 | | | | |
| 田中建設㈲ | | 2,290,000 | | | | |
| ㈲金山建設 | | 辞退 | | | | |
| 松下建設工業 | | 2,580,000 | | | | |
| ㈲木内工業 | | 2,283,000 | | | | |
| 大上工業㈱ | | 2,287,000 | | | | |
| ㈲岸野建設 | | 2,296,000 | | | | |
| 林建工 | 失格 | 2,278,000 | | | | |
| 加茂扇㈲ | | 2,800,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 入 札 結 果 表

| 工事番号 | 76 | 年度 | 23 | 執行機関 | 都市整備課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 中央通り線平成23年災害国補第459号道路工事 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 小松島市中田町字東山 | | | | |
| 予定価格（税抜き） | ¥7,530,000 | | 工期 | 契約締結日の翌日　から<br>平成 24 年 3 月 16 日　まで | |
| 開札日時 | 平成 24 年 1 月 25 日 | | 場所 | 小松島市役所 4階 第1会議室 | |
| 設計書の閲覧日 | 平成 24 年 1 月 19 日 から<br>平成 24 年 1 月 20 日 まで | | 場所 | 小松島市 防災監理課 （4階） | |
| 落札者 | | | ラッフルズホーム㈱ | | |
| 落札額（税抜き） | | | ¥6,260,000 | | |
| 変動型最低制限価格（税抜き） | | | ¥6,231,000 | | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） |
| ㈲泉建設 | | 7,450,000 | | | | |
| ㈱四建 | | 6,828,000 | | | | |
| ㈲奥野工務店 | | 辞退 | | | | |
| ラッフルズホーム㈱ | 1 | 6,260,000 | | | | |
| ㈲大木建設 | | 6,400,000 | | | | |
| ㈱徳長工務店 | | 6,300,000 | | | | |
| ㈲奥山建設 | | 辞退 | | | | |
| 平瀬建設㈲ | | 7,520,000 | | | | |
| 小林建設工業㈱ | | 7,530,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 入 札 結 果 表

| 工事番号 | 77 | 年度 | 23 | 執行機関 | 教育政策課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 坂野幼稚園連絡通路設置工事 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 小松島市坂野町字根上り10番地、13番地の2、37番地 | | | | |
| 予定価格（税抜き） | ¥5,670,000 | | 工期 | 契約締結日の翌日　から<br>平成 24 年 3 月 30 日　まで | |
| 開札日時 | 平成 24 年 1 月 25 日 | | 場所 | 小松島市役所 4階 第1会議室 | |
| 設計書の閲覧日 | 平成 24 年 1 月 19 日 から<br>平成 24 年 1 月 20 日 まで | | 場所 | 小松島市 防災監理課 （4階） | |
| 落札者 | | | ㈱四建 | | |
| 落札額（税抜き） | | | ¥5,138,000 | | |
| 変動型最低制限価格（税抜き） | | | ¥4,769,000 | | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） |
| ㈲泉建設 | | 5,610,000 | | | | |
| ㈱四建 | 1 | 5,138,000 | | | | |
| ㈲奥野工務店 | | 辞退 | | | | |
| ラッフルズホーム㈱ | | 5,170,000 | | | | |
| ㈲大木建設 | | 5,660,000 | | | | |
| ㈱徳長工務店 | | 5,550,000 | | | | |
| ㈲奥山建設 | | 辞退 | | | | |
| 平瀬建設㈲ | | 5,660,000 | | | | |
| 小林建設工業㈱ | | 5,670,000 | | | | |
| 三井建設㈲ | | 辞退 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 入 札 結 果 表

| 工事番号 | 78 | 年度 | 23 | 執行機関 | 都市整備課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 大林22号線舗装工事 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 小松島市大林町字岩戸 | | | | |
| 予定価格（税抜き） | ¥2,120,000 | | 工期 | 契約締結日の翌日　から<br>平成 24 年 3 月 15 日　まで | |
| 開札日時 | 平成 24 年 1 月 25 日 | | 場所 | 小松島市役所 4階 第1会議室 | |
| 設計書の閲覧日 | 平成 24 年 1 月 19 日 から<br>平成 24 年 1 月 20 日 まで | | 場所 | 小松島市 防災監理課 （4階） | |
| 落札者 | | | 加茂扇㈲ | | |
| 落札額（税抜き） | | | ¥2,050,000 | | |
| 変動型最低制限価格（税抜き） | | | ¥1,793,000 | | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） |
| ㈱松本建設 | | 2,100,000 | | | | |
| 三井建設㈲ | | 2,111,000 | | | | |
| 誠建設㈲ | | 2,110,000 | | | | |
| ㈱谷川組 | | 2,100,000 | | | | |
| ㈱森川建設 | | 2,110,000 | | | | |
| 斎藤建設㈱ | | 2,080,000 | | | | |
| ㈲大木建設 | | 2,110,000 | | | | |
| ㈲岸野建設 | | 2,060,000 | | | | |
| 加茂扇㈲ | 1 | 2,050,000 | | | | |
| ㈱尾山組 | | 2,070,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 入 札 結 果 表

| 工事番号 | 79 | 年度 | 23 | 執行機関 | 都市整備課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 田野33号線外1線舗装工事 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 小松島市田野町字月ノ輪 | | | | |
| 予定価格（税抜き） | ¥2,580,000 | | 工期 | 契約締結日の翌日　から<br>平成 24 年 3 月 15 日　まで | |
| 開札日時 | 平成 24 年 1 月 25 日 | | 場所 | 小松島市役所 4階 第1会議室 | |
| 設計書の閲覧日 | 平成 24 年 1 月 19 日 から<br>平成 24 年 1 月 20 日 まで | | 場所 | 小松島市 防災監理課 （4階） | |
| 落札者 | | | ㈱松本建設 | | |
| 落札額（税抜き） | | | ¥2,350,000 | | |
| 変動型最低制限価格（税抜き） | | | ¥2,177,000 | | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） |
| ㈱松本建設 | 1 | 2,350,000 | | | | |
| 三井建設㈲ | | 2,567,000 | | | | |
| 誠建設㈲ | | 2,480,000 | | | | |
| ㈱谷川組 | | 2,550,000 | | | | |
| ㈱森川建設 | | 2,550,000 | | | | |
| 斎藤建設㈱ | | 2,550,000 | | | | |
| ㈲大木建設 | | 2,570,000 | | | | |
| ㈲岸野建設 | | 2,550,000 | | | | |
| 加茂扇㈲ | | 2,520,000 | | | | |
| ㈱尾山組 | | 2,560,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 入 札 結 果 表

| 工事番号 | 80 | 年度 | 23 | 執行機関 | 都市整備課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 和田島排水機場機械設備工事 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 工事箇所 | 小松島市和田島町字西林 | | | | |
| 予定価格（税抜き） | ¥7,880,000 | | 工期 | 契約締結日の翌日　から<br>平成 24 年 3 月 12 日　まで | |
| 開札日時 | 平成 24 年 1 月 25 日 | | 場所 | 小松島市役所 4階 第1会議室 | |
| 設計書の閲覧日 | 平成 24 年 1 月 19 日 から<br>平成 24 年 1 月 20 日 まで | | 場所 | 小松島市 防災監理課 （4階） | |
| 落札者 | | | 大久保産業㈱ | | |
| 落札額（税抜き） | | | ¥6,590,000 | | |
| 変動型最低制限価格（税抜き） | | | ¥6,589,000 | | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） |
| 千歳産業㈱ | 失格 | 6,540,000 | | | | |
| ㈱アルス製作所 | | 7,800,000 | | | | |
| ㈱小川製作所 | | 7,860,000 | | | | |
| 藤崎電機㈱ | | 7,850,000 | | | | |
| ㈱大野 | 失格 | 6,392,000 | | | | |
| ㈱ニシテック | | 7,840,000 | | | | |
| ㈲野口鉄工所 | | 7,870,000 | | | | |
| 大久保産業㈱ | 1 | 6,590,000 | | | | |
| ㈲新居工業所 | | 7,800,000 | | | | |
| 日建工業㈱ | | 7,850,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 入 札 予 定 表 及 び 入 札 結 果 表

| 工事番号 | 81 | 年度 | 23 | 執行機関 | 生活環境課<br>（受託課：都市整備課） |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務名 | 小松島市葬斎場整備PFI事業に伴う地質調査委託業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 小松島市田野町字赤石北地内 | | | | |
| 予定価格<br>（税抜き） | ¥2,030,000 | | 工期 | 契約締結日の翌日　から<br>平成 24 年 3 月 16 日　まで | |
| 開札日時 | 平成 24 年 1 月 25 日 | | 場所 | 小松島市役所 4階 第1会議室 | |
| 設計書の閲覧日 | 平成 24 年 1 月 19 日 から<br>平成 24 年 1 月 20 日 まで | | 場所 | 小松島市 防災監理課 （4階） | |
| 落札者 | | | ニタコンサルタント㈱ | | |
| 落札額（税抜き） | | | ¥1,800,000 | | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） |
| ㈱松本コンサルタント | | 1,950,000 | | | | |
| ニタコンサルタント㈱ | 1 | 1,800,000 | | | | |
| ㈱環境防災 | | 1,890,000 | | | | |
| ㈱基礎建設コンサルタント | | 1,890,000 | | | | |
| ㈱サンブレーン・プラン | | 1,829,000 | | | | |
| ㈱四国ボーリング工業 | | 1,980,000 | | | | |
| ㈱フジタ建設コンサルタント | | 2,000,000 | | | | |
| 四国建設コンサルタント㈱ | | 1,950,000 | | | | |
| 阿波測建㈱ | | 1,960,000 | | | | |
| ㈱ビュー設計 | | 1,950,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 入 札 予 定 表 及 び 入 札 結 果 表

| 工事番号 | 82 | 年度 | 23 | 執行機関 | 都市整備課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 業務名 | 金磯南雨水ポンプ場機械・電気設備工事重点施工監理委託業務 | | | | |
| 路線名等 | | | | | |
| 業務箇所 | 小松島市金磯町字土手町地内 | | | | |
| 予定価格（税抜き） | ¥7,080,000 | | 工期 | 契約締結日の翌日　から<br>平成 24 年 3 月 9 日　まで | |
| 開札日時 | 平成 24 年 1 月 25 日 | | 場所 | 小松島市役所 4階 第1会議室 | |
| 設計書の閲覧日 | 平成 24 年 1 月 19 日 から<br>平成 24 年 1 月 20 日 まで | | 場所 | 小松島市 防災監理課 （4階） | |
| 落札者 | | | ㈱日水コン大阪支所 | | |
| 落札額（税抜き） | | | ¥6,230,000 | | |

| 入札参加者 | 第１回 | | 第２回 | | 第３回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） | 順位 | 入札額（税抜き） |
| 日本上下水道設計㈱<br>徳島出張所 | | 7,000,000 | | | | |
| ㈱日水コン大阪支所 | 1 | 6,230,000 | | | | |
| 日本水工設計㈱<br>大阪支社 | | 6,700,000 | | | | |
| オリジナル設計㈱<br>徳島営業所 | | 7,080,000 | | | | |
| 中日本設計コンサルタント㈱<br>徳島営業所 | | 7,080,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |