

入札結果表

工事番号	85	年度	29	執行機関	住宅課
工事名	中田団地1・4号棟解体工事				
路線名等					
工事箇所	小松島市中田町字内開51-5				
予定価格 (税抜き)	¥1,950,000★	工期	契約締結日の翌日 から 平成30年 3月16日 まで		
開札日時	平成29年12月19日	場所	小松島市役所4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成29年12月 7日 から 平成29年12月18日 まで	場所	小松島市ホームページ		
落札者	有限会社平山設備				
落札額 (税抜き)	¥1,694,000★				
最低制限価格 (税抜き)	¥1,690,000★				
ランダム係数	1.0035				
入札参加者	第1回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額 (税抜き)			
小林建設工業株式会社	失格	1,667,000	007	平成29年12月17日 17時04分03秒432	
有限会社平山設備	1	1,694,000	001	平成29年12月15日 13時29分57秒654	
有限会社阿波電化設備		1,704,000	147	平成29年12月15日 18時21分46秒417	
有限会社古川工業		辞退			
田中建設有限会社		辞退			
有限会社金山建設		辞退			
株式会社木村工業		辞退			
株式会社小路建設		辞退			
弁天開発		辞退			
有限会社マリンハイム		辞退			
有限会社広田設備		辞退			
松代開発有限会社		未入札により失格			

入札結果表

工事番号	86	年度	29	執行機関	児童福祉課 (受託課：都市整備課)
工事名	宮ノ本団地公園擁壁改築工事				
路線名等					
工事箇所	小松島市大林町字宮ノ本				
予定価格 (税抜き)	¥2,290,000★	工期	契約締結日の翌日 から 平成30年 3月16日 まで		
開札日時	平成29年12月19日	場所	小松島市役所4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成29年12月7日 から 平成29年12月18日 まで	場所	小松島市ホームページ		
落札者		有限会社阿波電化設備			
落札額 (税抜き)		¥1,954,000★			
最低制限価格 (税抜き)		¥1,944,000★			
ランダム係数		1.0050			
入札参加者	第1回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額 (税抜き)			
有限会社平山設備	失格	1,935,000	003	平成29年12月15日 13時27分22秒952	
小林建設工業株式会社	失格	1,940,000	007	平成29年12月17日 17時13分08秒695	
川風建設株式会社	失格	1,941,000	194	平成29年12月15日 17時28分24秒263	
有限会社阿波電化設備	1	1,954,000	365	平成29年12月15日 18時25分33秒636	
有限会社金山建設		1,960,000	234	平成29年12月17日 10時43分43秒594	
有限会社マリンハイム		1,980,000	147	平成29年12月17日 16時55分28秒847	
有限会社古川工業		辞退			
田中建設有限会社		辞退			
株式会社木村工業		辞退			
株式会社小路建設		辞退			
弁天開発		辞退			
有限会社広田設備		辞退			
松代開発有限会社		未入札により失格			

