

入札結果表

工事番号	49	年度	29	執行機関	環境衛生センター
工事名	西居屋敷花谷線道路工事				
路線名等					
工事箇所	小松島市芝生町字西浦				
予定価格 (税抜き)	¥3,630,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 29 年 12 月 15 日 まで		
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日		場所	小松島市役所 4階 第1会議室	
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで		場所	小松島市ホームページ	
落札者			松下建設工業		
落札額(税抜き)			¥3,610,000		
最低制限価格(税抜き)			¥3,096,000		
ランダム係数			1.0055		
入札参加者	第 1 回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
(株)尾山組		3,610,000	147	平成29年9月20日 10時06分51秒.487	
松下建設工業	当選	3,610,000	224	平成29年9月20日 15時04分03秒.839	
定本建設(株)		3,630,000	147	平成29年9月20日 14時01分08秒.226	
大上工業(株)		無効			
ラッフルズホーム(株)		辞退			
三井建設(有)		辞退			
林建工		辞退			
(有)木内工業		辞退			
(有)吉原工業		辞退			

入札結果表

工事番号	50	年度	29	執行機関	まちづくり推進課
工事名	新居見3号線道路工事				
路線名等					
工事箇所	小松島市新居見町字柚木				
予定価格 (税抜き)	¥10,840,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 1 月 31 日 まで		
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで		場所	小松島市ホームページ	
落札者			株式会社 森川建設		
落札額(税抜き)			¥9,271,000		
最低制限価格(税抜き)			¥9,269,000		
ランダム係数			1.0055		
入札参加者	第 1 回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
誠建設(有)	失格	9,203,000	001	平成29年9月20日 13時35分22秒.436	
中山建設(株)	失格	9,243,000	032	平成29年9月20日 18時24分39秒.399	
(株)谷川組	失格	9,250,000	888	平成29年9月21日 9時36分52秒.475	
斎藤建設(株)	失格	9,253,000	151	平成29年9月20日 9時25分19秒.749	
平山建設(株)	失格	9,255,000	016	平成29年9月21日 9時01分21秒.657	
前田守産業(株)	失格	9,268,000	819	平成29年9月21日 13時40分42秒.483	
(株)森川建設	1	9,271,000	920	平成29年9月20日 9時33分35秒.557	
(株)松本建設		9,277,000	253	平成29年9月20日 15時01分32秒.806	
(株)坂本工務店		辞退			

入札結果表

工事番号	51	年度	29	執行機関	まちづくり推進課
工事名	幹線南小松島田浦線道路工事				
路線名等					
工事箇所	小松島市前原町字開				
予定価格 (税抜き)	¥21,890,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 2 月 28 日 まで		
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで		場所	小松島市ホームページ	
落札者			株式会社 谷川組		
落札額(税抜き)			¥18,788,000		
最低制限価格(税抜き)			¥18,781,000		
ランダム係数			1.0025		
入札参加者	第 1 回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
斎藤建設(株)	失格	18,753,000	151	平成29年9月20日 9時33分14秒.109	
誠建設(有)	失格	18,756,000	001	平成29年9月20日 13時30分35秒.870	
(株)谷川組	1	18,788,000	888	平成29年9月21日 9時34分36秒.503	
中山建設(株)		18,790,000	032	平成29年9月20日 18時21分11秒.192	
(株)森川建設		18,800,000	920	平成29年9月20日 9時31分25秒.822	
(株)松本建設		18,810,000	253	平成29年9月20日 15時00分00秒.512	
平山建設(株)		18,831,000	016	平成29年9月21日 8時59分13秒.695	
前田守産業(株)		18,833,000	819	平成29年9月21日 13時34分12秒.932	
(株)坂本工務店		21,860,000	921	平成29年9月21日 12時24分14秒.872	

入札結果表

工事番号	35	年度	29	執行機関	まちづくり推進課	
工事名	和田島ポンプ場建設工事に伴う家屋補償調査業務					
路線名等						
工事箇所	小松島市和田島町字西林					
予定価格 (税抜き)	¥980,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 29 年 10 月 30 日 まで			
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室			
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで	場所	小松島市ホームページ			
落札者		株式会社 補償実務				
落札額(税抜き)		¥880,000				
最低制限価格(税抜き)		¥823,000				
入札参加者	第 1 回		第 2 回		第 3 回	
	順位	入札額(税抜き)	順位	入札額(税抜き)	順位	入札額(税抜き)
(株)補償実務	1	880,000				
(株)徳島総合コンサルタント		940,000				
(株)あおぞら総合コンサルタント		950,000				
(株)エコー建設コンサルタント		950,000				
(株)松本コンサルタント		950,000				
(株)大和経済鑑定所		950,000				
(株)昭和コンサルタント		960,000				
(株)フジタ建設コンサルタント		960,000				
(株)アース・コンサル		970,000				
(株)宮建築設計		970,000				

入札結果表

工事番号	52	年度	29	執行機関	市民生活課 (受託課:住宅課)	
工事名	小松島老人いこいの家改築工事設計業務					
路線名等						
工事箇所	小松島市田野町字月ノ輪78の7					
予定価格 (税抜き)	¥7,500,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 3 月 20 日 まで			
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室			
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで		場所	小松島市ホームページ		
落札者			株式会社 剛建築事務所			
落札額(税抜き)			¥6,950,000			
最低制限価格(税抜き)			¥6,294,000			
入札参加者	第 1 回		第 2 回		第 3 回	
	順位	入札額(税抜き)	順位	入札額(税抜き)	順位	入札額(税抜き)
(株)剛建築事務所	1	6,950,000				
(株)川建設計		7,180,000				
(株)橘建築事務所		7,200,000				
(株)西田設計		7,200,000				
(株)槇野一級建築設計事務所		7,200,000				
(株)スバル設計		7,240,000				
(株)宮建築設計		7,280,000				
(株)岡島建築事務所		7,300,000				
(株)平島弘之プラスチーム二十八		7,400,000				

入札結果表

工事番号	53	年度	29	執行機関	都市整備課	
工事名	平成29年度小松島市橋梁点検調査業務					
路線名等						
工事箇所	小松島市小松島町外13町					
予定価格 (税抜き)	¥18,350,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 3 月 16 日 まで			
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室			
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで		場所	小松島市ホームページ		
落札者			株式会社 松本コンサルタント			
落札額(税抜き)			¥17,000,000			
最低制限価格(税抜き)			¥15,424,000			
入札参加者	第 1 回		第 2 回		第 3 回	
	順位	入札額(税抜き)	順位	入札額(税抜き)	順位	入札額(税抜き)
(株)松本コンサルタント	1	17,000,000				
(株)環境防災		17,700,000				
(株)タチバナコンサルタント		17,700,000				
ニタコンサルタント(株)		17,700,000				
(株)エフ設計コンサルタント		17,750,000				
エスシー企画(株)		17,800,000				
(株)和コンサルタント		17,800,000				
四国建設コンサルタント(株)		17,800,000				
(株)フジタ建設コンサルタント		17,800,000				
(株)エー・アンド・ビー		18,000,000				
(株)エコー建設コンサルタント		18,100,000				

入札結果表

工事番号	水-15	年度	29	執行機関	水道課
工事名	平成29年度 幹線南小松島田浦線配水管布設替工事				
路線名等					
工事箇所	小松島市前原町字開				
予定価格 (税抜き)	¥5,230,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 2 月 16 日 まで		
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで	場所	小松島市ホームページ		
落札者		株式会社 尾山組			
落札額(税抜き)		¥5,100,000			
最低制限価格(税抜き)		¥4,509,000			
ランダム係数		1.0055			
入札参加者	第 1 回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
(株)尾山組	1	5,100,000	259	平成29年9月20日 10時25分01秒.787	
(有)阿波電化設備		5,120,000	512	平成29年9月21日 10時34分39秒.601	
弁天開発		5,130,000	135	平成29年9月20日 9時45分01秒.661	
(有)金山建設		5,170,000	234	平成29年9月20日 19時05分08秒.426	
田中建設(有)		5,200,000	124	平成29年9月20日 14時22分25秒.830	
(有)後藤田工業		5,200,000	323	平成29年9月20日 8時42分55秒.185	
小林建設工業(株)		5,230,000	007	平成29年9月20日 9時59分43秒.725	
ユアサ設備工業(有)		辞退			
(有)広田設備		辞退			
青柳設備		辞退			

入札結果表

工事番号	水-16	年度	29	執行機関	水道課
工事名	平成29年度 県道小松島佐那河内線配水管布設替工事				
路線名等					
工事箇所	小松島市田浦町字近里				
予定価格 (税抜き)	¥7,450,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 1 月 31 日 まで		
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで	場所	小松島市ホームページ		
落札者		ユアサ設備工業 有限会社			
落札額(税抜き)		¥7,150,000			
最低制限価格(税抜き)		¥6,409,000			
ランダム係数		1.0015			
入札参加者	第1回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
ユアサ設備工業(有)	1	7,150,000	716	平成29年9月20日 17時52分02秒.372	
田中建設(有)		7,180,000	124	平成29年9月20日 14時33分26秒.086	
(有)阿波電化設備		7,210,000	721	平成29年9月21日 10時30分20秒.036	
(有)金山建設		7,250,000	234	平成29年9月20日 19時10分14秒.971	
(有)広田設備		7,350,000	555	平成29年9月20日 18時48分10秒.455	
(有)後藤田工業		7,440,000	375	平成29年9月20日 8時46分20秒.853	
弁天開発		無効			
小林建設工業(株)		辞退			
(株)尾山組		辞退			
青柳設備		辞退			

入札結果表

工事番号	水-17	年度	29	執行機関	水道課
工事名	平成29年度恩山寺谷川河川改修工事に伴う配水管布設替工事(1工区)				
路線名等					
工事箇所	小松島市田野町字恩山寺谷				
予定価格 (税抜き)	¥10,520,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 1 月 10 日 まで		
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで	場所	小松島市ホームページ		
落札者		有限会社 奥野工務店			
落札額(税抜き)		¥10,200,000			
最低制限価格(税抜き)		¥9,130,000			
ランダム係数		1.0035			
入札参加者	第1回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
(有)奥野工務店	1	10,200,000	444	平成29年9月20日 18時17分23秒.984	
(株)松本建設		10,420,000	539	平成29年9月20日 14時57分52秒.902	
前田守産業(株)		10,500,000	819	平成29年9月21日 13時26分16秒.648	
(有)庄野水道工事店		10,510,000	310	平成29年9月20日 14時03分17秒.213	
(株)坂本工務店		10,520,000	135	平成29年9月20日 8時41分00秒.519	
(有)平山設備		10,520,000	001	平成29年9月20日 16時50分47秒.843	
阪本水道店		10,520,000	479	平成29年9月20日 18時30分56秒.945	
斎藤建設(株)		辞退			
(有)古川工業		辞退			
(有)川田設備		辞退			
(有)津乃峰設備		辞退			
(有)吉原工業		辞退			

入札結果表

工事番号	水-18	年度	29	執行機関	水道課
工事名	平成29年度重要給水施設配水管事業 県道和田島赤石線配水管布設替工事(2工区)				
路線名等					
工事箇所	小松島市和田島町字松田新田～和田津開町字東土手添				
予定価格 (税抜き)	¥12,760,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 1 月 15 日 まで		
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで	場所	小松島市ホームページ		
落札者		株式会社 松本建設			
落札額(税抜き)		¥12,120,000			
最低制限価格(税抜き)		¥11,164,000			
ランダム係数		1.0015			
入札参加者	第 1 回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
(株)松本建設	1	12,120,000	539	平成29年9月20日 17時25分06秒.899	
(有)吉原工業		12,365,000	105	平成29年9月20日 19時42分23秒.917	
前田守産業(株)		12,680,000	819	平成29年9月21日 13時21分31秒.708	
(有)奥野工務店		12,698,000	444	平成29年9月20日 19時46分48秒.734	
(株)坂本工務店		12,760,000	791	平成29年9月20日 8時50分06秒.108	
(有)平山設備		12,760,000	001	平成29年9月20日 16時54分53秒.004	
阪本水道店		12,760,000	856	平成29年9月20日 18時38分53秒.667	
(有)庄野水道工事店		無効			
斎藤建設(株)		辞退			
(有)古川工業		辞退			
(有)川田設備		辞退			
(有)津乃峰設備		辞退			

入札結果表

工事番号	水-19	年度	29	執行機関	水道課
工事名	平成29年度水道管路緊急改善事業 市道田浦17号線導水管布設替工事(2工区)				
路線名等					
工事箇所	小松島市田浦町字広貞				
予定価格 (税抜き)	¥12,880,000		工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 1 月 12 日 まで	
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日		場所	小松島市役所 4階 第1会議室	
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで		場所	小松島市ホームページ	
落札者			有限会社 津乃峰設備		
落札額(税抜き)			¥12,230,000		
最低制限価格(税抜き)			¥11,332,000		
ランダム係数			1.0045		
入札参加者	第1回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
(有)津乃峰設備	1	12,230,000	215	平成29年9月20日 10時07分48秒.196	
(有)吉原工業		12,579,000	105	平成29年9月20日 19時46分18秒.965	
(株)松本建設		12,780,000	539	平成29年9月20日 14時53分36秒.716	
前田守産業(株)		12,870,000	819	平成29年9月21日 13時09分32秒.263	
(株)坂本工務店		12,880,000	246	平成29年9月20日 8時55分42秒.235	
(有)平山設備		12,880,000	001	平成29年9月20日 16時58分33秒.634	
阪本水道店		12,880,000	396	平成29年9月20日 18時40分28秒.776	
斎藤建設(株)		辞退			
(有)古川工業		辞退			
(有)川田設備		辞退			
(有)奥野工務店		辞退			
(有)庄野水道工事店		辞退			

入札結果表

工事番号	水-20	年度	29	執行機関	水道課
工事名	平成29年度老朽管更新事業 県道徳島小松島線配水管布設替工事(2工区)				
路線名等					
工事箇所	小松島市小松島町字若井崎				
予定価格 (税抜き)	¥13,250,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 1 月 15 日 まで		
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで	場所	小松島市ホームページ		
落札者		有限会社 吉原工業			
落札額(税抜き)		¥12,587,000			
最低制限価格(税抜き)		¥11,562,000			
ランダム係数		1.0045			
入札参加者	第 1 回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
(有)吉原工業	1	12,587,000	105	平成29年9月20日 19時53分11秒.475	
(株)松本建設		13,150,000	539	平成29年9月20日 14時51分09秒.993	
前田守産業(株)		13,200,000	819	平成29年9月21日 12時54分49秒.995	
(株)坂本工務店		13,250,000	802	平成29年9月20日 9時01分26秒.293	
(有)平山設備		13,250,000	001	平成29年9月20日 17時01分45秒.601	
阪本水道店		13,250,000	123	平成29年9月20日 18時33分49秒.607	
斎藤建設(株)		辞退			
(有)古川工業		辞退			
(有)川田設備		辞退			
(有)津乃峰設備		辞退			
(有)奥野工務店		辞退			
(有)庄野水道工事店		辞退			

入札結果表

工事番号	水-21	年度	29	執行機関	水道課
工事名	平成29年度重要給水施設配水管事業 県道和田島赤石線配水管布設替工事(1工区)				
路線名等					
工事箇所	小松島市和田島町字松田新田				
予定価格 (税抜き)	¥13,260,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 29 年 12 月 15 日 まで		
開札日時	平成 29 年 9 月 22 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成 29 年 9 月 11 日 から 平成 29 年 9 月 21 日 まで	場所	小松島市ホームページ		
落札者		前田守産業 株式会社			
落札額(税抜き)		¥12,590,000			
最低制限価格(税抜き)		¥11,666,000			
ランダム係数		1.0035			
入札参加者	第 1 回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
前田守産業(株)	1	12,590,000	819	平成29年9月21日 12時43分24秒.083	
(株)松本建設		13,160,000	539	平成29年9月20日 14時55分49秒.358	
(有)奥野工務店		13,175,000	444	平成29年9月20日 19時44分47秒.068	
(株)坂本工務店		13,260,000	456	平成29年9月20日 9時06分20秒.680	
(有)平山設備		13,260,000	001	平成29年9月20日 17時04分55秒.123	
阪本水道店		13,260,000	587	平成29年9月20日 18時36分26秒.335	
(有)庄野水道工事店		無効			
斎藤建設(株)		辞退			
(有)古川工業		辞退			
(有)川田設備		辞退			
(有)津乃峰設備		辞退			
(有)吉原工業		辞退			