

入札結果表

工事番号	37	年度	29	執行機関	生涯学習課 (受託課:住宅課)
工事名	櫛淵公民館改築工事				
路線名等					
工事箇所	小松島市櫛淵町字北佃41番地、45番の一部及び48番1の一部				
予定価格 (税抜き)	¥58,680,000	工期	契約締結日の翌日 から 平成 30 年 3 月 16 日 まで		
開札日時	平成 29 年 8 月 30 日	場所	小松島市役所 4階 第1会議室		
設計書の閲覧日	平成 29 年 7 月 28 日 から 平成 29 年 8 月 29 日 まで	場所	小松島市ホームページ		
落札者		株式会社 森川建設			
落札額(税抜き)		¥51,555,000			
最低制限価格(税抜き)		¥51,321,000			
ランダム係数		1.0045			
入札参加者	第 1 回		くじ番号	入札書提出日時	
	順位	入札額(税抜き)			
(株)坂本工務店		51,386,000	426	平成29年8月29日 10時58分22秒243	
斎藤建設(株)		51,519,000	151	平成29年8月28日 09時01分41秒907	
(株)森川建設	1	51,555,000	828	平成29年8月28日 08時59分16秒379	
<p>※審査結果につきましては、総合評価落札方式(施工能力審査型)審査結果表を参照ください。</p> <p>※辞退は、入札参加資格審査申請書等は提出しているが入札書等の提出がない者となっています。</p>					

総合評価落札方式（施工能力審査型）審査結果表

工事番号	37
執行機関	生涯学習課(受託課:住宅課)
工事名	榊公民館改築工事
工事箇所	小松島市榊町字北佃41番、45番の一部及び48番1の一部
工期	契約締結日の翌日から平成30年3月16日まで
開札日時	平成29年8月30日(水)午前9時00分
開札場所	小松島市役所 4階 第1会議室

予定価格	¥58,680,000 (税抜)
基準評価値	170.416 (100÷予定価格(単位:億円))
落札候補者	株式会社 森川建設
落札価格	51,555,000
最低制限価格	51,321,000

入札参加者	①企業の施工実績等の評価						②配置予定技術者の評価							③地域貢献度の評価			④地域精通度の評価			得点合計	基礎点	加算点	基礎点 + 加算点	入札価格 (億円)	評価値	順位	結果	
	同種工事の施工実績			ISO等			配置予定技術者の資格				同種工事の施工経験			地域防災力(災害時支援協定等)			地域精通度											
	が同種工事のうち1件の請負代金額が6千万の施工実績	が同種工事のうち1件の請負代金額が5千万の施工実績	が同種工事のうち1件の請負代金額が4千万の施工実績	左記以外	21 ISOのいずれかを取得等	左記以外	る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するもの	も一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有するもの	も二級建築士又は2級建築施工管理技士の資格を有するもの	左記以外	経同種工事のうち1件の請負代金額が6千万以上の施工	経同種工事のうち1件の請負代金額が5千万以上の施工	経同種工事のうち1件の請負代金額が4千万以上の施工	左記以外	小松島市と支援協定を締結しているもの	国又は徳島県と支援協定を締結しているもの	左記以外	小松島市内に本店があるもの	小松島市内に営業所があるもの									左記以外
配点 10.0	配点 7.0	配点 5.0	配点 0.0	配点 5.0	配点 0.0	配点 10.0	配点 7.0	配点 5.0	配点 0.0	配点 10.0	配点 7.0	配点 5.0	配点 0.0	配点 5.0	配点 3.0	配点 0.0	配点 10.0	配点 7.0	配点 0.0	(A)	100 (B)	(A)÷50 × 15 (C)	B+C (D)	(E)	D÷E			
(株)坂本工務店	10				5		10				10				5				7		47	100	14.1	114.1	0.51386	222.045		
齋藤建設(株)	10				5		10				10				5				7		47	100	14.1	114.1	0.51519	221.472		
(株)森川建設	10				5		10				10				5			10			50	100	15.0	115.0	0.51555	223.063	1	落札者