入 札 結 果 表

工事番号	１１４	年度	２９	執行機関	まちづくり推進課
工事名	日峯大神子広域公園施設撤去工事				
路線名等					
工事箇所	小松島市中田町字脇谷				
予定価格（税抜き）	￥１８，４４０，０００★	工期	契約締結日の翌日　から 平成３０年　３月３１日　まで		
開札日時	平成３０年　３月２７日	場所	小松島市役所４階　第１会議室		
設計書の閲覧日	平成３０年　３月１６日　から 平成３０年　３月２６日　まで	場所	小松島市ホームページ		
落札者		株式会社森川建設			
落札額（税抜き）		￥１５，８３０，０００★			
最低制限価格（税抜き）		￥１５，８２０，０００★			
ランダム係数		１．００２５			

入札参加者	第１回		くじ番号	入札書提出日時
	順位	入札額（税抜き）		
斎藤建設株式会社	失格	15,693,000	151	平成30年 3月23日　17時07分27秒102
株式会社森川建設	1	15,830,000	323	平成30年 3月23日　13時37分16秒436
誠建設有限会社		15,888,000	001	平成30年 3月23日　14時58分56秒503
株式会社谷川組		15,895,000	888	平成30年 3月26日　14時03分32秒819
株式会社松本建設		15,972,000	001	平成30年 3月26日　10時25分05秒972
株式会社坂本工務店		16,024,000	160	平成30年 3月26日　13時12分58秒942
平山建設株式会社		16,390,000	016	平成30年 3月26日　10時14分55秒821
前田守産業株式会社		16,400,000	819	平成30年 3月26日　09時42分16秒240
中山建設株式会社		未入札により失格		